

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMAS CRECHE E ESCOLA
TIPO DE OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO
ENDEREÇO: RUAS ESCATENA E GARDENAL

BDI 22,23%

S/ DESONERAÇÃO



ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	SEM DESONERAÇÃO			
						UNIT. (R\$)	UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
			CRECHE EMEI PROFA. DENISE APARECIDA PUTTINATU CASARI						
1			REPARO TRINCAS					11.443,53	13.987,48
1.1	CDHU - 196	33.01.280	Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa	M	32,00	R\$ 53,04	R\$ 64,83	R\$ 1.697,28	R\$ 2.074,56
1.2	CDHU - 196	14.30.260	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST	M2	31,50	R\$ 164,22	R\$ 200,73	R\$ 5.172,93	R\$ 6.323,00
1.3	CDHU - 196	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	M2	92,00	R\$ 15,57	R\$ 19,03	R\$ 1.432,44	R\$ 1.750,76
1.4	CDHU - 196	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	92,00	R\$ 34,14	R\$ 41,73	R\$ 3.140,88	R\$ 3.839,16
2			TRATAMENTO DE EFLORESCÊNCIAS					2.711,67	3.314,61
2.1	CDHU - 196	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	24,60	R\$ 6,43	R\$ 7,86	R\$ 158,18	R\$ 193,36
2.2	CDHU - 196	17.02.020	Chapisco	M2	24,60	R\$ 7,36	R\$ 9,00	R\$ 181,06	R\$ 221,40
2.3	CDHU - 196	17.02.120	Emboço comum	M2	24,60	R\$ 23,71	R\$ 28,98	R\$ 583,27	R\$ 712,91
2.4	CDHU - 196	32.16.070	Impermeabilização em membrana à base de resina termoplástica e cimentos aditivados com reforço em tela poliéster	M2	24,60	R\$ 72,73	R\$ 88,90	R\$ 1.789,16	R\$ 2.186,94
2.5	CDHU - 196	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	M2	24,60	R\$ 30,41	R\$ 37,17	R\$ 748,09	R\$ 914,38
3			RECOLOCAÇÃO DE RODAPÉS					750,32	917,04
2.6	CDHU - 196	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIB, resistência química B, assentado com argamassa colante	M	10,00	R\$ 6,05	R\$ 7,39	R\$ 60,50	R\$ 73,90
2.7	CDHU - 196	18.06.530	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm	M	10,00	R\$ 1,94	R\$ 2,37	R\$ 19,40	R\$ 23,70
			ESCOLA GOVERNADOR MARIO COVAS						
4			COLOCAÇÃO DE PISANTES					528,43	R\$ 645,89
4.1	CDHU - 196	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	2,65	R\$ 53,58	R\$ 65,49	R\$ 141,99	R\$ 173,55
4.2	CDHU - 196	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	M3	0,53	R\$ 12,07	R\$ 14,75	R\$ 6,40	R\$ 7,82
4.3	CDHU - 196	54.04.393	Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 8 cm	M2	2,65	R\$ 143,41	R\$ 175,29	R\$ 380,04	R\$ 464,52
5			REPARO PORTAS CORTA-FOGO DA QUADRA					3.272,05	R\$ 3.999,41
5.1	CDHU - 196	COMP001/24	Chapa de aço ASTM A-36 de 1/4"	UN	0,01	R\$ 1.339,44	R\$ 1.637,19	R\$ 13,39	R\$ 16,37
5.2	CDHU - 196	28.01.210	Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo	UN	6,00	R\$ 543,11	R\$ 663,84	R\$ 3.258,66	R\$ 3.983,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMAS CRECHE E ESCOLA
TIPO DE OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO
ENDEREÇO: RUAS ESCATENA E GARDENAL

BDI 22,23%
S/ DESONERAÇÃO



ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTD.	SEM DESONERAÇÃO			
						UNIT. (R\$)	UNIT. C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)
VALOR DA OBRA								R\$ 18.706,00	R\$ 22.864,43

Sinapi 11/2024
CDHU - 196
FDE- 04/2024

Jumirim, 17 de fevereiro de 2025

Emily da Silveira
Engenheira Civil - CREA/SP: 5070671909
Secretaria de Obras, Transportes e Serviços